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Egyek, Somogyi Béla és Széchenyi utca útépítés 

engedélyezési tervéhez

Tervezői költségbecslés

Készült 2021. évi egységárakkal

Főösszesítő

IV. Csapadékvíz elvezetés

V.  Forgalomtechnika

Összesen nettó:

VI. Járulékos költségek:

I.   Bontási és előkészítő munkák

II.  Földmunka

III. Burkolatépítési munkák

42 162 000 Ft

11 383 740 Ft

53 545 740 Ft

1 066 005 Ft

ÁFA 27%

Költségvetés bruttó összege:

1 560 100 Ft

5 944 625 Ft

32 690 270 Ft

136 000 Ft

765 000 Ft
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Tervszám: L-4/2018.

Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

I Bontási és előkészítő munka:

1 Aszfalt burkolat vágás: 347,0 fm 0 Ft 1 000 Ft 0 Ft 347 000 Ft

2 Aszfalt burkolat bontás 5 cm vtg.-ban: 5,3 m3 0 Ft 9 500 Ft 0 Ft 50 350 Ft

3 Beton járdaburkolat bontás 10 cm vtg.-ig: 1,5 m3 0 Ft 8 000 Ft 0 Ft 12 000 Ft

4
Aknafedlapok, csapszekrények 

szintbehelyezése
22,0 db 6 000 Ft 33 000 Ft 132 000 Ft 726 000 Ft

5 Bontott törmelék elszállítása lerakóhelyre 7,9 m3 0 Ft 2 500 Ft 0 Ft 19 750 Ft

6

Fák kivágása tuskóirtással, elszállítással 

d=30 cm átmérőig
4,0 db 0 Ft 12 000 Ft 0 Ft 48 000 Ft

7 Szakfelügyeletek megrendelése 5,0 egys. 0 Ft 45 000 Ft 0 Ft 225 000 Ft

132 000 Ft 1 428 100 Ft

II Földmunka: 0 Ft 0 Ft

1 Földkitermelés útszelvényből, padkából 257,6 m3 0 Ft 2 500 Ft 0 Ft 644 000 Ft

2
Tükör készítés szélesítéshez és 

padkastabilizációhoz
2 253,0 m2 0 Ft 300 Ft 0 Ft 675 900 Ft

3
Tereprendezés padka-árok között10 cm 

vastagságig, átlag 20 cm szélességben
375,0 m2 100 Ft 500 Ft 37 500 Ft 187 500 Ft

4 Töltés építés padkába, tömörítéssel: 57,9 m3 0 Ft 750 Ft 0 Ft 43 425 Ft

5 Fejtett föld elszállítása lerakóhelyre 199,7 m3 0 Ft 1 000 Ft 0 Ft 199 700 Ft

6
10 cm Padkastabilizáció készítés 0/35 

zúzottkőből:
187,5 m3 11 000 Ft 5 500 Ft 2 062 500 Ft 1 031 250 Ft

7
Ágyazat készítés osztályozatlan homokos 

kavicsból 20 cm vtg-ban, tömörítéssel
73,3 m3 9 500 Ft 5 000 Ft 696 350 Ft 366 500 Ft

2 796 350 Ft 3 148 275 Ft

III Útépítés:

1 20 cm FZKA 0/56 útalap építés: 69,7 m3 14 000 Ft 4 500 Ft 975 800 Ft 313 650 Ft

2 5 cm 0/22 Zúzottkő kiegyenlítő réteg építés 88,0 m3 14 000 Ft 5 000 Ft 1 232 000 Ft 440 000 Ft

3
Aszfalt kötőréteg építés AC-11 kötő (N) 

aszfaltból 6 cm vastagságban
131,1 m3 62 000 Ft 33 000 Ft 8 128 200 Ft 4 326 300 Ft

4

Aszfalt kopóréteg építés AC-11 kopó (N) 

aszfaltból min. 4 cm vastagságban, 

kiegyenlítő réteggel együtt

176,4 m3 62 000 Ft 35 000 Ft 10 936 800 Ft 6 174 000 Ft

5

Betonjárda csatlakozások építése C30/37-

XF4-22-F3 betonból, zsaluzással, 

utókezeléssel 12 cm vtg.-ban

29,2 m2 3 600 Ft 2 000 Ft 105 120 Ft 58 400 Ft

21 377 920 Ft 11 312 350 Ft

Menny. Egys.

Bontási és előkészítő munka összesen

Földmunka összesen

Útépítés összesen

TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS

Egyek, Somogyi Béla és Széchenyi utca útépítés engedélyezési tervéhez

Egységre jutó A tétel ára összesen
A tétel leírásaSsz.
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Tervszám: L-4/2018.

Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj
Menny. Egys.

Egységre jutó A tétel ára összesen
A tétel leírásaSsz.

IV Csapadékvíz elvezetés:

1

Csőáteresz építés D300 KPVC 

csatornacsőből, előfej kiképzéssel, 

földmunkával

8,0 m 12 500 Ft 4 500 Ft 100 000 Ft 36 000 Ft

100 000 Ft 36 000 Ft

V Forgalomtechnika:

1
KRESZ tábla oszlop elhelyezés 

betontömbbel:
20,0 db 8 000 Ft 4 000 Ft 160 000 Ft 80 000 Ft

2
Különböző méretű KRESZ táblák 

elhelyezése (D=600 mm)
22,0 db 9 000 Ft 1 500 Ft 198 000 Ft 33 000 Ft

3
Burkolatjelek festése fehér színű féltartós 

(SP) festékkel
4,0 m2 3 500 Ft 5 000 Ft 14 000 Ft 20 000 Ft

4 Ideiglenes forgalomkorlátozás 4,0 gar 35 000 Ft 30 000 Ft 140 000 Ft 120 000 Ft

512 000 Ft 253 000 Ft

VI Járulékos költségek:

1 Engedélyezési eljárási díj (1000 m-ig): 1,0 db 0 Ft 435 400 Ft 0 Ft 435 400 Ft

2 Műszaki ellenőri díj (1,5%): 1,0 db 0 Ft 630 605 Ft 0 Ft 630 605 Ft

0 Ft 1 066 005 Ft

24 918 270 Ft 17 243 730 Ft

Hajdúszoboszló, 2021. 04. hó

aláírás

Anyag és munkadíj összesen:

Összesen:

27 % ÁFA:

Mindösszesen:

Csapadékvíz elvezetés összesen

Forgalomtechnika összesen

Járulékos költségek összesen

53 545 740 Ft

A tervezői költségbecslés a tervező által összegyűjtött árak és az engedélyezési terv

alapján készült. Az engedélyezési eljárás során a szakhatóságok előírásai alapján 

további költségek merülhetnek fel, ezért az építési engedély és a kiviteli terv alapján új 

költségvetést kell készíteni!

42 162 000 Ft

11 383 740 Ft
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