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MUSZAKI LEIRAS

Terv megnevezése:

Egyek, Baross utca (438, 439, 467 hrsz.) utépités engedélyezési terve

Terv tipus:
Utépitési engedélyezési terv

Beruhdzé:  Egyek Nagykozség (:)nkorményzata (4069 Egyek, F6 u. 3.)
Uzemelteté: Egyek Nagykozség Onkormanyzata (4069 Egyek, F6 u. 3.)
Tervezo: ,,Libella *84” Mélyépito Tervezd Kkt. (4200 Hajduszoboszlo, Hoforras u. 97.)

1. Elézmények

Egyek Polgarmesteri Hivatal Tarsasagunkat bizta meg Egyek, Baross utca utépités engedélyes szintii
tervének elkészitésével.

A Baross utca egy hosszabb sarrdzo jellegli szakaszon rendelkezik (egy réteg) aszfalt burkolattal a tovabbi
része jelenleg nincs ellatva szilard burkolattal, csak zizottko utalap épiilt és a csapadékviz elvezetése keriilt
részben megoldasra.

Megrendel6vel a tervezési paramétereket leegyeztettiink. Figyelembe kellett venni a rendezési terv adatait,
valamint az Onkormanyzat honlapjan is elérhetd Helyi Epitési Szabalyzatot a tervezés soran. Az egyes
kézmivek nyomvonalara vonatkozd adatokat be kellett szerezni az egységes elektronikus
koézmiinyilvantartasrol szol6 324/2013. (VIIL. 29.) Korm. rendeletben foglaltak szerint az E-kdzmii portalon
keresztiil a kozmi iizemeltetoktol.

Utcakép a Baross utcarol

Adatszolgaltatasként az Onkormanyzat rendelkezésiinkre bocsatotta a kozség digitalis alaptérképét.

Jelen tervdokumentacio a tervezett Ut kialakitasat tartalmazza az aktualis kozmiui-haldzattal.
2. A terv leirasa

2.1. Alapadatok

- Osztalyba sorolas: B.Vl. d. C.
- Tervezési sebesség: 30 km/h
- Tervezési forgalom: A (nagyon konnyti)

- Tervezési teherbiras: homokliszt-talaj: 35 MN/m?
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- Talajjavito réteg: 20 cm homokos kavics

- Védorétegen eldirt teherbiras: 50 MN/m?

- Utalap: 20 cm FZKA 0/56 zazottké
- Utalapon el&irt teherbiras: 95 MN/m?

- Forgalmi savok szama: 1 (szélesség 3,0 m)

A tervezett ut kezd6 szelvénye csatlakozik a Dézsa Gyorgy u.- Széchenyi U. csomoponthoz. A Széchenyi
u. utépitési engedélyezési terve jelen tervvel egy idében késziilt, igy a csomdpont geometriai és szerkezeti
Osszhangja biztositott.

Az utca sziik beépitési, kevés ingatlannal, kozmiivesitett teriilettel. A tervezett utburkolat ezért 3,00 m
szélességben épiil, a kezddszelvénynél 6,0 és 8,0 m sugara csatlakozodivekkel.

A 0+000-0+116,60 km szelvények kdzott meglévo sarrazo burkolatot korrigalni kell a 0+080-0+116,60 km
szelvények kozott, ami baloldali szélesitést jelent valtozo szélességben. Ezzel biztosithato szabalyos iv az
érintett szakaszon és a jobboldali magasabb terep megtartasa. A tervezett burkolat a 0+236,07 km
végszelvénnyel csatlakozik az E6tvos utca (440/1) tengelyéhez. A lekerekitd ivek 8,00-8,00 m-esek. Az
Eo6tvos utca most nem keriil tervezésre, ezért azt javasoljuk, hogy a Baross u. burkolatat az E6tvos u.
gyalogjardéjaig épitsék meg. A terviinkben javasolt sarrazd pontos helye még modosulhat az E6tvos u.
tervében.

A Baross utca burkolatdhoz csatlakozd zugok (467 és 438 hrsz.) sarrazojat javasoljuk 20 m-re
meghosszabbitani.

A meglévo foldmi helyi anyagbol késziilt, az évek soran konszolidalodott, a korabban megépitett zuzottkd
utalap betomorodott, néhany helyen katyuk, lokalis egyenetlenségek keletkeztek.

Az utcéban a kozmiivek kiépitésre keriiltek. A részletes leirast a 6. pont tartalmazza.

Az utca csapadékviz elvezetése a terep természetes esése alapjan megoldott. Nyilt arok helyhiany miatt
csak a 0+000-0+060 km szelvények kozott jobboldalon van, a tovabbi szakaszon nem létesithet6, de a
stabilizalt padka szélénél képzett vapa alkalmas lesz a vizek levezetésére

2.2. Tervezoi dontések, javaslatok indoklasa

Forgalmi vizsgalatot csak részben végezhettiink, mert kiépitetlen titon nem jellemz6 atmend forgalom.
Erre a késobbiekben sem kell szdmitani, mert az E6tvos utca a telepiilés egyik sz€lso utcdja féloldalas
beépitéssel, csak lakout, kiszolgalo ut szerepet tolt be.

— teherbirasra torténd méretezés a tervezett tipus-palyaszerkezeten feliil nem indokolt, mert atmend
teherforgalom az utszakaszt elvétve veszi igénybe,

— ameglévo utalap feltarasa soran bebizonyosodott, hogy az nem kell6 vastagsagu és er6sségi, ezért a
régi utalapra kiegyenlitd-erdsitd réteget €s két réteg aszfaltot terveztiink, 15 éves élettartammal,

— az ut vonalvezetését a meglévd utalaphoz igazitottuk, hogy azt minél nagyobb mértékben
felhasznalhassuk és minél kevesebb bontasi hulladék keletkezzen,

— Akeresztez0 jardak csatlakozasai szintben az aszfaltburkolathoz lesznek illesztve,

— Kétiranyu forgalmi rendet terveztiink, mivel az E6tvos utca kiépitetlen, és az iddjarasi koriilményektol
fliggben esetenként személygépkocsival nem lesz jarhato, valamint a lakossag nem tolerdlja az
egyiranyusitast €s tartani lehet gyakori szembehaladasbol keletkezd balesetveszélytdl els6sorban a
kerékparosok részérol.

— A keskeny burkolaton valo biztonsagosabb kozlekedés érdekében az utcat és két zugot ,,Lako-pihend”
Ovezetnek jeloltik ki. Az ide vonatkozo jogi szabalyozas értelmében a megengedett sebesség 20 km/h.

2.3. Helyi Epitési Szabalyzat (HESZ)

A tervezés soran figyelembe vettik a tervezési teriiletre vonatkozé HESZ elbirasokat és a
telepiilésrendezési tervet, mellyel a tervezett 1étesitmény 6sszhangban késziilt el.
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A telepiilésrendezési terv térképkivonata az alabbi:

A tervezett Ut falusias szalagtelkes lakdovezetbe tartozik.

2.4. Vizszintes vonalvezetés

Az utca sziik beépitettsége miatt a baloldali elektromos Iégvezeték €s a jobboldali telekhatar koz¢ lett
beillesztve az utburkolat. Két ivet és a koztiik 1évé egyenes szakaszokat tartalmazza. Az ivekben is
biztositott a tervezési-, ill. a KRESZ szerint megengedett sebességgel torténd haladas.

A vizszintes vonalvezetés adatai:

szea;I;stlesz sz‘;alékga:z Nyomvonal Su‘%?;)(R) a (fok) Ih (m) Th (m)
0+000,00 |0+045,80 |Egyenes - - - -
0+045,80 |0+070,65 |Jobb iv 300,00 4-44-46 24,85 12,43
0+070,65 |0+084,24 |Egyenes - - - -
0+084,24 |0+163,37 |Baliv 260,00 17-26-19 79,13 39,88
0+163,37 |0+236,07 |Egyenes - - - -

2.5. Magassagi vonalvezetés
A tervezett Gt magassagi vonalvezetés szempontjabol sikvideki jellegi.

A minimalis foldmunka és utalap kiegészités biztositdsara a meglévo terepviszonyokat figyelembe véve
alakitottuk ki a tervezett ut palyaszintjét. A nagyobb toréseknél magassagi lekerekito ivet alkalmaztunk.

A tervezett Gt magassagi esésvaltozasait az alabbi tablazat mutatja:

Szelvény Emelkedés ) Szakasz hossz
kezdete | vége (%) ses (%) (m)
0+000,00 0+011,00 0,31 11,00
0+011,00 0+036,00 0,52 25,00
0+036,00 0+061,00 1,12 25,00
0+061,00 0+086,00 0,40 25,00
0+086,00 0+111,00 0,96 25,00
0+111,00 0+116,37 0,00 0,00 5,37
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Szelvény Emelkedés , Szakasz hossz
kezdete vége (%) Esés (%) (m)
0+116,37 0+136,00 0,76 19,63
0+500,00 0+161,00 3,00 25,00
0+600,00 0+186,00 5,84 25,00
0+690,02 0+211,00 5,36 25,00
0+710,02 0+236,07 2,85 15,23

A magassagi vonalvezetés adatait az EB-5. sz. hossz-szelvény is tartalmazza.

2.6. Keresztmetszet kialakitasa, palyaszerkezet

A palyaszerkezet méretezéséhez alapadatok nem allnak rendelkezésiinkre, ezért becsiilt adatokkal
szamoltunk. Teljes palyaszerkezet épitésre a tervezett szélesitéseknél, nyomvonal korrekcidoknal van
sziikség.

Tervezési adatok:

- Tervezési teherbiras: homokliszt-talaj: 35 MN/m?

- Talajjavito réteg: 20 cm homokos kavics

- Védorétegen eldirt teherbiras: 50 MN/m?

- Utalap: 20 cm FZKA 0/56 zazottkd
- Utalapon el&irt teherbiras: 95 MN/m2

- Forgalmi sdvok szdma: 1 (szélessége 3,0 m)

Palyaszerkezet a meglévo aszfaltos sarrazo burkolaton:

Vastagsag Szerkezeti réteg

4 cm | AC-11 kopo (N) aszfaltréteg
valtozoé vtg. | AC-11 kiegyenlité-kopo (N) aszfaltréteg

Palyaszerkezet meglévd zazottko utalapra:

Vastagsag Szerkezeti réteg
4 cm |AC-11 kopo (N) aszfaltréteg
5cm | AC-16 kot6 (N) aszfaltréteg

valtozo vtg. | 0/22 zhzottkd kiegyenlités

Uj palyaszerkezet szélesitésben:

Vastagsag Szerkezeti réteg
4 cm | AC-11 kopo (N) aszfaltréteg
5cm | AC-16 kot6 (N) aszfaltréteg
20 cm | FZKA 0/56 ztzottko alap
20 cm | homokos kavics fagyvédo réteg

Keresztmetszeti kialakitas:

Korona- Palya- Nemesitett . . Padka
a N Palya oldalesés \
szélesség | szélesség padka oldalesés

0+000 — 0+040 6,00 m 3,00m 1,50-1,50 m | jobboldali 25% | 5,0%
0+050 — 0+070 6,00 m 3,00m 1,50-1,50 m | kétoldali 2,5 % 5,0%
0+085 — 0+225 6,00 m 3,00 m 1,50-1,50 m | baloldali 2,5 % 5,0%

Szelvény

A tervezett szilard burkolat szélein a palyaszerkezeti rétegeket 45%-0s 1épcs6zéssel kell megépiteni.
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A keresztmetszeti kialakitas adatait az EB-7/M. sz. minta-keresztszelvények is tartalmazzak.
Vizelvezetés

Az utburkolat hossziranyu esésviszonyai lehetévé teszik, hogy a 0+000-0+111 km sz. kdzotti
szakaszrol a csapadékviz a kezddszelvény felé folyjék.

A 0+000-0+060 km sz. kozott jobboldalon foldmedrii arok van, amely a Széchenyi u. vizelvezetd
rendszerébe van bekotve. A 0+116 km sz.-t61 a végszelvényig jelentds terepesés van, amely a csapadékvizet
az EG6tvos utca melletti zoldteriiletre viszi, ahol a talajba szivarog, illetve elszikkad. A kozelben végzett
talajvizsgalat alapjan a telepiilés homoklisztes, iszapos talaja alkalmas a vizek elszikkasztasara. Az E6tvis
utca melletti 0307/3 hrsz-ii (HESZ szerint) védelmi rendeltetésii erdd teriilete is alkalmas erre.

A meglévo drokrendszer tisztitast, karbantartast igényel. Az iizemelteté Egyek Onkormanyzat.

A vizelvezet6 rendszer kialakitast az EB-4/M. sz. helyszinrajz tartalmazza.
Forgalomtechnika

Az 1t jelenleg forgalomszabalyozas nélkiili. Kétirany forgalmura terveztiik, mert a szakasz vége
kiépitetlen foldutba csatlakozik, amelynek jéarhatosdga csapadékos iddben nem biztosithato. A
burkolatszélesség 3,00 m, a korona szélessége min 6,00 m. Mindkét oldali padka az at mellett 1,5-1,5 m
sz€élességben stabilizacioval késziil, a tovabbi padkafeliilet fiivesitett fold. A stabilizalt padka lehetdvé teszi
a szembe haladé jarmiivek kikeriilését. Rendszeres karbantartast igényel. A keskeny burkolaton vald
biztonsagosabb kdzlekedés érdekében az utcat és két zugot ,,Lakd-pihend” dvezetnek jeloltiik ki.

4.1. Epités utani forgalmi rend
A végleges forgalomtechnikai kialakitashoz az alabbi kozuti jelzétablakat és kell kihelyezni:

— a Dodzsa Gy. u. Széchenyi u. csatlakozasnal a Baross u. jobboldaléra: ,,Els6bbségadas kotelezd”
KRESZ 9. abra, alatta Lako-pihend 6vezet vége” KRESZ 123. abra, jobboldalra ,,LLaké-pihend 6vezet”
KRESZ 122. ébra,

— a0+078 km szelvényben becsatlakozd zughoz a szelvényezés szerinti jobboldalra ,,Zsakutca” KRESZ
106. abra, baloldalra ,,Allj! Els6bbségadas kotelez6” KRESZ 11. bra,

— a 0+111,44 km szelvényben becsatlakoz6 zughoz a szelvényezes szerinti jobboldalra ,Zsakutca”
KRESZ 106. abra, baloldalra ,,Allj! Elsébbségadas kotelezd” KRESZ 11. abra,

— a 0+156 km sz. baloldalandl {rszelvény sziikiiletet okozo villanyoszlop két oldalara piros-fehér
nyilakban savozott terelétablat kell elhelyezni

— az Eotvos u. csatlakozasa el6tt jobboldalra ,,Lakd-pihend 6vezet vége” KRESZ 123. abra, baloldalra
,Lako-pihend ovezet” KRESZ 122. abra keriiljon kihelyezésre, ide nem terveztiink elsdbbséget
szabalyozo jelz6tablazast, azt majd az Eotvos utca uttervezésekor kell eldiranyozni.

A tervben szerepl0 jelzotablakat az ut forgalomba helyezése el6tt ki kell helyezni. Burkolatjel festést nem
terveztiink.

A forgalomtechnikai kialakitast az EB-8. forgalomtechnikai helyszinrajz tartalmazza.
4.2. Epités alatti forgalom

A kiépitést, ha van rd méd, a helyi forgalom fenntartasa, esetenként jelzo6rrel torténd elterelése mellett

kell végezni. Az utca sziik beépitettsége miatt a teljes szélességre kiterjedé munkdkat a forgalom elterelése
mellett tudjdk végezni.
Az érintett lakossagot a munkak megkezdése eltt 15 nappal értesiteni kell a varhato korlatozasokrdl. Az
utszakasz két végén és az ttcsatlakozasoknal az ideiglenes forgalomkorlatozas eszkozeit és jelzéseit az e-
UT 04.05.14:2020 sz. "Koézutakon folyo munkdak elkorldtozdasa és ideiglenes forgalomszabdlyozasa"
eloirasai alapjan kell kihelyezni és érvényben tartani.

Az elemek leirasat az e-UT 04.00.15 ,,A kozutakon végzett munkak elkorlatozasi és forgalombiztonsagi
szabalyzata” (EFSZ, melléklet a 3/2001. (1. 31.) K6ViM rendelethez) miiszaki szabalyzat és a kapcsolodo
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e-UT 04.05.11 ,,A kozati utlezaras, elkorlatozas és forgalomterelés elemei” utiigyi miszaki eldiras
szabalyozza.

A munkat végzo kivitelezo felelds az ut kezelje altal meghatarozott feltételeknek megfeleléen az uton
vagy annak kozvetlen kozelében végzett, a kozuti forgalmat érintd munka miatt sziikséges kozuti
jelzotablak, utépitési elkorlatozo elemek, eszkdzok elhelyezéséért és fenntartasaért tovabba eltavolitasaért.

4.3. Munkateriilet elhatdrolds és tablazdas fobb szabdlyai:

— A kihelyezésre keriilo ideiglenes kozuti jelz6tablak jelzésképei és méretei feleljenek meg a vonatkozo
utiigyi miiszaki eléirasoknak és a 4/2001. (1.12.) KoViM rendeletben foglaltaknak.

— Azok a jarmiivezetok, akikre a jelzés vonatkozik, barmely napszakban kelld tavolsagbol
felismerhessék,

— A kozuti tirszelvény mellett a megengedett hataron beliil ne keriiljenek, a kint 1év6 tablak lathatosagat
ne gatoljak,

— Legfeljebb harom — adott esetben kiegészit6 tablaval ellatott — jelz6tablat szabad egy oszlopon
elhelyezni,

— A kihelyezett jelzéseket ugy kell rogziteni, hogy szélterhelés esetén se csusszanak el, ne déljenek fel
és ne forduljanak el,

— A forgalmat csak a sziikséges legkisebb mértékben lehet zavarni. A munkak megsziinésével, ideiglenes
sziineteltetésével, illetve elérehaladasaval — ha a munkateriileten forgalomra veszélyes allapot nem
maradt — az ideiglenes kozati jelzéseket haladéktalanul el kell tavolitani, vagy érvényteleniteni
szikséges,

— Az elkorlatozast a veszélyforras mellett legalabb 0,5 m-re kell kialakitani. A 0,5 m-nél mélyebb
munkadrkokat, munkagd6droket szilard korlattal kiilon is el kell hatarolni.

— Az épitéssel, illetve forgalomkorlatozassal érintett szakaszon a tilalmi tablak hatalyat a kézbensd
Csatlakozasok utan meg kell ismételni, illetve a szakasz végen fel kell oldani.

— A jelzotablak fényvisszavetds kiviteltiek legyenek.

—  Jelz66rt, vagy forgalom elterelést kell alkalmazni, ha a kialakitott ideiglenes forgalmi sav szlikités a
munkagépek mozgasa miatt nem elegendd és a lezaras rovid ideig tart. Ez érvényes a Baross u.
aszfaltozésara is.

—  Barmely koziton a munkavégzés ideje alatti forgalomkorlatozast, terelést csak a kozht kezeldjének
irasos hozzajarulasaval, az abban foglaltak betartasaval szabad megvaldsitani, az ideiglenes kozuti
jelzésekrdl nyilvantartast kell vezetni.

— A munka megkezdését és varhato befejezését be kell jelenteni az érintett Gt kezel6jének, valamint meg
kell adni a forgalomkorlatozasért felelds személynek és munkahelyének nevét, cimét és elérhetoségét.

—  Aztlezarast akkor lehet és kell megsziintetni, ha az 0j burkolat elkésziil, hasznalatra alkalmas és
a munkateriileten kozlekedést veszélyeztetd koriilmény nincs.

Kornyezetvédelem

Az épitési fazis 1égszennyez06 hatasa csekély, az emberi egészséget, az €16vilag fajait, a teriilethasznalat
lehetoségeit és a taj képét érdemben nem befolyasoljak.
Az épitési munkak csupan rovid ideig és nem jelent0s mértékben terhelik a telepiilési kornyezetet.
Az épités hataskorében védendd 1étesitmény nincs.

5.1. Levegétisztasag — védelem:

A 306/2010. (X11.23.) Korm. rendelet eléirja a levegd védelmével kapcsolatos egyes szabalyokat. ,,A
légszennyezettségi hatarértékekrol, a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl
sz016” 14/2001. (V.09.) KoM-EiM-FVM egyiittes rendelet az egészségiigyi hatarértékeket hatarozza meg.

— A munkalatok soran keletkezé hulladék nyilt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rogzitd
jogszabalyban foglaltaknak nem megfeleld berendezésben torténd égetése tilos.
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— Az épitési tevékenységgel kapcsolatos szallitdsok esetén a fuvarozo koteles gondoskodni megfeleld
intézkedéssel (takaras, csomagolas, stb.) arrol, hogy a szallitott anyag levegbterhelést ne okozzon.

— Az elérhet6 legjobb technika alkalmazasaval meg kell akadalyozni a szomszédos ingatlanok, illetve a
szallitassal érintett utvonalak menti ingatlanok diffuz porterhelését.

5.2. Hulladék elhelyezés:

Be kell tartani a ,,hulladékokrol” sz6lo 2012 évi CLXXXV sz. torvény, a ,telepiilési hulladékkal
kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl” szolo 213/2001. (X1.14.) Korm. rendelet, a 45/2004.
(VI11.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl —
el6irasait.

A hulladékokrol sz6l6 2012, évi CLXXXV. torvény eldirasai szerint hulladéktol csak kijelolt vagy arra
fenntartott helyen, a kdrnyezet veszélyeztetését kizaré modon lehet megvalni.

A hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrol a 440/2012. (XIL. 29.)
Korm. rendelet, a hulladékjegyzékrél a 72/2013. (VIII. 27) VM rendelet intézkedik.

A hasznalatbavételi engedélykérelemben fel kell tiintetni a kivitelezés soran keletkezett hulladékok fajtait,
EWC kodjat, mennyiségét, az atvevd (hulladékkezeld) adatait, illetve a hulladékkezel6 telephely adatait a
hulladékjegyzékrol a 72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet eldirasai alapjan.

A régi ut felbontasabol szarmazé tormelék ujrahasznositasi céllal lerakhatdo az e célra feljogositott,
engedéllyel rendelkezd telephelyre is. Az utszelvénybdl kitermelt szennyezett fold is hulladéknak
tekintendd. A bontasi hulladékok becsiilt mennyiségét a méret- és mennyiség szamitasban adjuk meg.

Az ¢pitési tertileten a foldmi felsd rétegébol kikeriild humuszt ideiglenesen tarolni kell, és a munkalatok
végén azzal kell az Gtpadka melletti teriiletet feltdlteni. A felesleges humuszt az Onkormanyzat altal kijelolt
lerakohelyre kell szallitani.

Veszélyes hulladékok az épités soran keletkezhetnek (talajra csopogo olaj a munkagépekbdl, olajos rongy,
flakon, stb.). Az eldirdsok szerint ezeket egymastol EWC koddal jelolt csoportonként elkiilonitve,
kornyezetszennyezést kizaro modon kell 6sszegyiijteni, azokrol nyilvantartast kell vezetni, elhelyezésérol
gondoskodni. Ez a kivitelezo feladata és kotelessége.

Veszélyes hulladék kezelését, szallitasat, elhelyezését csak arra jogosult, engedéllyel rendelkezd cég
végezheti.

A hulladékokrdl épités kozben folyamatos nyilvantartast Kkell vezetni, és azt a munka befejezését
kovetéen az atvételi bizonylatokkal egyiitt a Beruhazo részére atadni.

5.3. Felszin alatti vizek

Az utpalyardl elfoly6 viznek ki kell elégiteni a ,,Felszin alatti viz és foldtani a kozeg mindségi védelméhez
szlikséges hatarértékekrol” szol6 10/2000. (V1.02.) KoM-EiM-FVM-KHVM egyiittes rendelet eldirasait.

Az utburkolatrol, padkardl és jardarol lefolyd csapadékviz a meglévd nyilt arkos elvezetdé rendszeren
keresztiil jut el a befogadod csatornaba, illetve szikkasztasra alkalmas zoldteriiletre. Az ut lizemeltetésével
Osszefiiggésben felszin alatti vizeket karositd anyagok nem keletkeznek, a rendszer rendeltetésszerti
iizemeltetésével a felszin alatti vizek nem karosodnak.

5.4. Zaj- rezgésterhelés

A 27/2008. (XII. 3.) KWM-EiM egyiittes rendelet a kdrnyezeti zaj- €s rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol szabalyozza a megengedhetd zaj- és rezgésterhelési hatarértékeket.

Epités kozbeni zaj- és rezgésterhelés:

JelentGsebb zaj- és rezgésterhelésre lehet szamitani a csatlakozo jardak, burkolatok felbontasakor, az
utburkolat szélesitésekor és a palyaszerkezeti rétegek épitésekor. Ezek a munkalatok kis mennyiségiiek,
rovid ideig tartanak. Az épités soran a munkagépek és jarmiivek mozgasa, a beépitett palyaszerkezeti
rétegek tomoritése okoz még tobbletterhelést.

A rezgéseket a kozepesen kotott talaj mérsékelten kozvetiti a kornyezetben 1évé lakdingatlanokhoz. Egy-
egy ingatlant csak rovid ideig ér tobbletterhelés. A lakodingatlanok mértékado imisszios pont tavolsaga az
ut tengelyétol 11,7 m.
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Epités utani zaj- és rezgésterhelés:

A kozati agazatban a kozhti kozlekedési zaj szamitasat az e-UT 03.07.42 szama UME szerint kell
elvégezni. A Baross u. esetében az alabbi tényezoket kellett figyelembe venni:

— Megengedett sebesség: 50 km/h.

—  Eves atlagos napi forgalom: 100 Ejmii/nap

—  Utburkolat érdességi kategéria: B

— Akusztikai k6zépvonal megegyezik az uttengellyel

A forgalmi adatok, tervezési sebesség és utburkolat mindség, valamint a lakdingatlanok utpalyatol valo
tavolsaga alapjan megéllapithatd, hogy a kozlekedési zajterhelés hatarérték alatt marad. Az utcaban zajtol
védendo kiilonleges 1étesitmény nincs. Zajvédelmi létesitmény épitése, illetve a lakoépiiletek utcafronti
nyilaszaroinak hangszigetelése nem sziikséges.

5.5. Novényzetirtas és telepités:

A tervezéssel érintett teriileten utépitési munkak miatt nem kell fakat kivagni, csupan az
trszelvénybe éré gallyakat kell levagni néhany helyen. Az utpadka melletti, valamint a z6ldteriiletek
fiivesitésre keriilnek.

5.6. T4j- és természetvédelem:

A tervezett létesitmény nem (Natura 2000) taj- és természetvédelmi teriileten valosul meg. Az
Onkormanyzat nyilatkozata alapjan a tervezési teriileten nincs helyi jelentségli természetvédelmi teriilet,
sem védett fa.

Kozmivek

Az utépités a kovetkezd kdozmiiveket érinti: ivoviz, szennyviz, gaz, tavkozlés, elektromos haldzat. A
tervezés soran beszereztiik és egyeztettiik a teriiletre es6 kozmiivek nyomvonalat a kozponti nyilvantartoval
(Lechner Tudaskdzpont) €s lizemeltet6i nyilatkozatokat szereztiink be. A feltiintetett kozmii-vezetékek és
szerelvények tdjékoztato jellegiiek. A kabel TV halozat vezeték nélkiili rendszerben miikodik.

A kivitelezés megkezdése el6tt az érintett kozmi-lizemeltetoktdl szakfeliigyeletet kell megrendelni a
kézminyilatkozatban eldirtak szerint.

Mivel az ut palyaszerkezete csak 49 cm vastagsagl lesz a szélesitéseknél, a meglévo ttalapnal és aszfaltos
burkolatnal nem torténik ledsas, a szabalyosan elhelyezett foldalatti vezetékek nem veszélyeztetettek.
Ennek ellenére a kozmiivezetékek kornyezetében csak kézi foldmunka végezhetd a kezeldk eldirasa szerint.

A vizelvezet6 arokrendszer az eredeti folyasszintig lesz kitisztitva, ezért a kozmii-bekotések sem érintettek.

A Kozmiikezeld eldirasaitol eltérd, szakszerlitlen munkavégzésért, szakfeliigyelet megrendelésének
elmulasztasabol, ered6 vagy gondatlan karokozas esetén a kivitelezd vallalkozo felelosséggel tartozik.

6.1. Kozmiikeresztezések, kivaltasok

A kivitelezést megel6zden vizsgalni kell a bekotd vezetékek helyzetét. Amennyiben utbontassal jaro
bekotést kell épiteni, vagy felijitani, azt az Gitépités elott kell megtenni €s erre az érintett lakosok €s kdzmil
iizemeltetdk figyelmét is fel kell hivni. A vezetékek nyomvonala a tervre felvezetésre kerdiilt.

Altalanos elbirds a szolgdltatok részérdl, hogy a munkavégzéshez szakfeliigyeletet kell kérni, tovabbd a
tervet és a kozmiinyilatkozatot a Kivitelezonek a helyszinen kell tartani.

Ivoviz vezeték, szennyviz csatorna: iizemeltetd: Tiszamenti Regionalis Vizmiivek Zrt.

Az Gt baloldalan és részben alatta helyezkedik el a gravitacios €s a nyomott szennyviz csatorna. Ennek
aknai utburkolatba, illetve tobbnyire padkaba esnek. Ezeken a helyeken megfelelé szintbeallitasuk
sziikséges. Tlréshatar: + 5 mm.

Az ivoviz vezeték a szennyviz vezetékkel parhuzamosan, attol balra, majd jobbra helyezkedik el. Tébbnyire
padka szélébe, illetve az tburkolat szélébe esik. Az utburkolatba toldzar keriil Baross utca — Széchenyi
utca csatlakozasnal és a 467 hrsz.-0 zugnal. Kozkifolyo és tiizesap az utca vegén, a 0+225 km szelvény
kozelében talalhato baloldalon, utpadkan kiviil. Ezekkel kapcsolatos beavatkozast nem terveztiink.
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Amely ingatlanndl a viz, vagy szennyviz bekotés nem megoldott, javasoljuk az utépités eldtt a kiépitését.
A tervezett utépités teriilete alatt bekotévezetékek vannak.

A munkavégzés soran maradéktalanul be kell tartani a vizbazisok, vizellatast szolgald vizilétesitmények
védelmérol szolo 123/1997. (VIL. 18.) Korm. r. védotavolsagokra vonatkozo rendelkezéseit, valamint a
kezeld kozmii-nyilatkozataban foglaltakat, melyet a muiszaki leirashoz mellékeltiink. Az droktisztitas soran
tigyelni kell arra, hogy a viz nyomovezetékek foldtakarasa 1,0 m-nél kevesebb nem lehet.

Az épitési munkak megkezdése elott a kezeld Tiszamenti Regionalis Vizmiivek Zrt.-t61 szakfeliigyeletet
kell megrendelni.

Gazvezeték: iizemelteté: TIGAZ DSO Foldgazeloszté Kft. Teriileti Uzemeltetési Egysége, Szolnok

Az utcaban tizemeld kézépnyomast gazelosztd gerincvezeték jellemzben az ut jobboldala ala esik a
0+175 km szelvényig, onnan az Eotvos utcaig jobboldalon burkolaton kiviil halad. A burkolatba es
csapszekrényeket a tervezett szintbe kell emelni.

Gazvezeték biztonsagi ovezetén belill végzendd foldmunka megkezdése elbtt a vezeték nyomvonalat a
felszinen jol lathatd és megmaradd modon meg kell jeldlni. 4 vezeték biztonsagi dvezetében tilos anyagok
elhelyezese, tarolasa.

Gazeloszto vezeték és nyilt arok széle kozott legalabb 1,0 m védotavolsagot kell biztositani, a keresztezések
modjat az illetékes lizem szakemberével a helyszinen kell megallapitani. A gazvezeték kozelében arok
1étesitést nem terveztiink.

Amely ingatlannadl a gaz bekétés nem megoldott, javasoljuk az utépités elott a kiépitését. Amennyiben ez
nem torténik meg, a Szolgaltato kéri az utiizemeltetd nyilatkozatat a késobbi utfelbontdas engedélyezéséhez.

A gazvezetéken talalhato és az uttestbe, padkaba keriilé csapszekrényeket szintbe kell helyezni.

A gazeloszto vezeték és a tervezett foldmedrii arok széle kozott legkisebb 0,8 m tavolsag biztositando. Zart
csatorna, dteresz esetén ez a tavolsag legkevesebb 0,4 m lehet.

Gazszivargas észlelését haladéktalanul be kell jelenteni a szolgaltatonak a 06-80/300-300 telefonszamon.

A gazeloszto rendszer megkozelitése, keresztezése kapcsan be kell tartani a 80/2005. X.11.) GKM rendelet
vonatkozo eldirasait. Az épitési munkak megkezdése elStt 8 nappal az iizemelteté TIGAZ DSO Kft.-t61
szakfeliigyeletet kell megrendelni. A halozat iizemeltetd TIGAZ DSO Kft. kozmiinyilatkozatban adta meg
feltételeit az Gtépités engedélyezéséhez, melyet a miiszaki leirashoz mellékeltiink.

Elektromos halézat: iizemelteté: E.ON Tiszantili Aramhalézati Zrt.
Az utcaban baloldalon jellemzéen a baloldali jarda mellett 1égkabeles, 0,4 kV-0s halozat van.

A vezetékek nyomvonala a tervre felvezetésre keriilt. Az épités nem érinti a légvezetékes elektromos
halézatot, csak annak biztonsagi dvezetét. A biztonsagi dvezeten beliil, illetve azon kiviil a biztonsaggal
Osszefliggd tevékenységekre a 2/2013. (1. 22.) NGM rendelet eldirdsai iranyadok.

A 0+156 km szelvénynél 1év6 betongyamos fa ,,A” oszlop lirszelvény sziikiiletet okoz, de athelyezését most
nem terveztiik, a haldzat korszertsitésekor kell majd az 01j oszlopot az ut tirszelvényén kiviil elhelyezni.

Tervezoi megjegyzés: Az érintett oszlop két oldaldhoz kihelyezésre tervezett piros-fehér savos tabla,
valamint az utcaban megengedett 20 km/h sebesség kellé védelmet biztosit az oszlopnak.

A kivitelezés idején elsdsorban a keresztezd bekotovezetékek védelme érdekében (daruzas, aszfalt billentés
a finisherbe) szakfeliigyeletet kell kérni a szolgaltato teriiletgazdajatol. Az elektromos halozat az épités
soran beavatkozast (kivaltast) nem igényel, a védotavolsagok biztositottak.

A tovabbi feltételeket az E.ON TITASZ Zrt. kozmiikezel6i hozzajaruldsban adta meg, melyet a miiszaki
leirashoz mellékeltiink.

Tavkozlési vezetékek: iizemeltetd: Magyar Telekom Nyrt.

Az utcaban két szakaszban a kezddszelvénytdl a jobboldali telekhatar kdzelében, majd a 0+135 km
sz.-t6l a baloldali jarda alatt és mellett foldkabeles halozat van, amely csak keresztezéseknél érinti a
tervezett létesitményt. Erintettség van az 1t alatt keresztezd foldkabel szakaszoknal az alabbi helyeken:
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Baross zug (467 hrsz.), Baross zug (438 hrsz.) csatlakozas, 0+135, 0+230 km sz. atvezetéseknél. A vezeték
nyomvonala a tervre felvezetésre keriilt.

A tavkozlési halozat az épités soran beavatkozast (kivaltast) nem igényel. Az lizemeltetd eldirasa alapjan a
tavkozlési kabelek és a kialakitasra keriilo 1étesitmény keresztezési pontjaira a kabelek védelme érdekében
biztonsagba helyezési tervet kell késziteni. Amennyiben védelembehelyezés sziikséges, azt a munkat csak a
Magyar Telekom Nyrt. dltal jovahagyott szakkivitelezé cég végezheti a Magyar Telekom Nyrt. Passziv
Halézat Fejlesztési és Uzemeltetési osztaly mindségellendrzése mellett.

A kivitelezés idejére szakfeliigyeletet kell megrendelni a Szolgdltatotol, valamint meg kell hivni a
munkateriilet atadasra,

Az ut kivitelezés idején kiilon figyelmet kell forditani a keresztez6 bekotdvezetékek védelmére (daruzas,
aszfalt billentés a finisherbe). Szakfeliigyeletet kell kérni a szolgaltatotol.

A tovabbi feltételeket a Magyar Telekom Nyrt. kozmiikezel6i hozzajarulasban adta meg, melyet a miiszaki
leirashoz mellékeltiink.

Kabel TV

A telepiilésen nincs kiépitett kabel TV haldzat. A lakossagi igények kielégitését miiholdas
szolgéaltatassal, illetve a Magyar Telekom Nyrt. hdlozatarol biztositjak.

Epitési technolégia

A foldmunka megkezdése eldtt az érintett teriiletrdl a ndovényzetet és a szerves anyag tartalmi
termo6fold réteget el kell tavolitani a padkarol névényzetet le kell nyesni. Az azonnal fel nem hasznalt
termotalajt mas foldanyagoktol, épitési anyagoktol elkiilonitve, tomoritetleniil kell deponalni és kezelni.

Az 0t vizszintes és magassagi kitlizése utan ki kell jelolni a szélesitend6 szakaszokat.

A szglesités foldmunkajat, gyazatat legalabb 0,5 m szélességben kell épiteni, €s a szélességnek megfeleld
tomoritd eszk6zzel tomoriteni. A foldmi, védéréteg és utalap eldirt teherbirasi értékét a 2.6 pontban
ismertettiik. A csapadék és egyéb vizeket épités kozben rendszeresen, illetve folyamatosan el kell vezetni.
A burkolatalap szélének a tengelyt6l mért tavolsaga legfeljebb 5 cm-rel lehet kevesebb a tervezettnél,
pozitiv eltérés nincs korlatozva.

A szélesités palyaszerkezete az EB-7/M. szdmu minta-keresztszelvény szerinti. A meglévl utalap
egyenetlenségeit kisebb részben gréderes profilozassal, nagyrészt atlag 5,0 cm zGzottkd rateritéssel
(lehetdleg finisherrel) kell megsziintetni. Mivel a kivitelezés idépontjaig akar tobb év is eltelhet, az utalap
tervezéskori profilja valtozhat. Ha a profilozas soran az utburkolat szintje jobban eltér a tervezett6l, mint
azt az érvényben 1évo utligyi miiszaki eldiras megengedi, az esetleges modositast a tervezdvel egyeztetni

kell.

A profilozott, betomoritett talapra finisherrel kell rateriteni az aszfalt alapréteget a tervezett vastagsagban
¢s szélességben, figyelembe véve a 1épcsdzetes burkolatszélt. Az aszfaltozas kezdete lehetdleg a kiszolgalo
kever6teleptdl tavolabb esd szelvényétdl kezdddjon, elkeriilve az épitési forgalom karos hatasat.

Az aszfaltkeveréket az elfogadott keverékterv szerinti, 6sszetételii és tulajdonsagu keverék osszeallitasdhoz
sziikséges adatokat tartalmazo gyartasi utasitas alapjan kell legyartani. A kész aszfaltkeverék a készanyag
taroloban csak addig tarolhatd, mig a homérséklete nem csokken a megengedett legkisebb gyartasi
hémérséklet ald. Az aszfaltkeveréket tiszta, bitument nem oldo levalasztdszerrel kezelt rakfeliiletli jarmiivel
szabad szallitani. Szallitas kozben az anyagot minden koriilmények kézott ponyvaval takarni kell.

A kiszallitott keverék bedolgozasa a kivitelezo altal 6sszeallitott, és a Mérnok altal jovahagyott bedolgozasi
utasitas alapjan torténjen.
A bedolgozasi utasitas az alabbi adatokat tartalmazza:

— abeépitd gépek tipusat, és szamat

— ateritési sav szélességét

— abeépités atlagos haladasi sebességét

— aréteg profilhelyessége biztositasanak modjat
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— abeépités kiindulasi helyét, haladasi iranyat
— atomoritd eszkozok tipusat, és szamat

A beépitési utasitassal kapcsolatos megrendeldi észrevételeket vallalkozo koteles végrehajtani, feltéve,
hogy azok a szerzddéses feltételekkel, illetve a vallalkozd miiszaki meggydzddésével nem ellenkeznek.

Az aszfaltozas csak szaraz id6ben végezhet6, a levegd hdmérséklete +5 C° ala nem siillyedhet.

Az elteritett aszfaltrétegek azon széleit, amelyek mellé mar nem épiil Gjabb aszfaltsav, illetve nem
csatlakoznak szegélyhez hengerlés kozben 1:1 rézstivel kell kiképezni. Aszfaltozas kdzben torekedni kell
arra, hogy a miiszak végeztével nyitott hosszirdnytl munkahézag ne maradjon. A csatlakoz6 burkolatoknal
legalabb 20 cm széles atlapolast kell késziteni a régi koporéteg visszabontasaval. A csatlakozo jarda és/vagy
kapubejard burkolatok kifuttatdsat a koporéteg anyagabdl kézi bedolgozassal lehet végezni a fopalya
elkésziilte utdn. A kész burkolatra a forgalmat csak kihiilés utan szabad rdengedni.

Munkavédelem, tiizvédelem

8.1. Munkavédelem

A tervezett munkak szokvanyos utépitési és mélyépitési jelleglick. Az épitési munkahelyen szervezett
munkavégzés keretében dolgozd személyek tevékenységére vonatkozo biztonsagi és egészségiigyi
kovetelményeket az 1993. évi XCIII. torvény a munkavédelemrodl, (Mvt.) és a torvény végrehajtasara
kiadott 5/1993. (XI1.26.) MiiM. rendelet irja elo.

Az Mvt. 2. § (3) bekezdése szerint ,,Az egészséget nem veszélyeztetd és a biztonsagos munkavégzés
kovetelményei megvaldsitasanak modjat — a jogszabalyok €s a szabvanyok keretein beliil — a munkaltatd
hatarozza meg.”

A jogszabalyi rendelkezéseken tilmenden a munkaltatd legfontosabb munkabiztonsagi eldirasait a
Munkavédelmi Szabdalyzat tartalmazza, melynek eldirasait minden dolgozé — esetenként, ha szerz6désben
kikotésre keriil — az alvallalkozo is koteles betartani. Tobb kivitelezd egyidejii munkavégzése esetén a
cégeknek meg kell allapodni munkavédelmi koordinator kijelolésérdl és a munkavédelmi tevékenység
Osszehangolasarol. Megallapodas hianyaban a fovallalkozé adja.

Az Mvt. 40. § (1) bekezdése eldirja: ,,A munkafolyamatot, a technoldgiat, a munkaeszkozt, az anyagot ugy
kell megvalasztani, hogy az sem a munkavallalok, sem a munkavégzés hatokorében tartozkodok egészségét
¢s biztonsagat ne veszélyeztesse.” Epitési- és bontasi anyagok a kozut burkolatan ideiglenesen sem
tarolhatok.

A fentieken tilmenden nem hagyhatok figyelmen kiviil a 4/2002. (I1.20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet
az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvaloésitandé minimalis munkavédelmi
kovetelményekrol- eldirdsai sem.

A munkaltato koteles biztositani a biztonsagos munkavégzés targyi feltételeit és szervezési intézkedéseit.
Ezek kozott meg kell emliteni az elsésegélynyujtas feltételeit is.

Utépitési munkaknal kiilon figyelmet kell forditani az tton kozlekedkre. Az épités idészakaban
alkalmazando korlatozasokat a kivitelezd technologiajatol fliggben hatarozzak meg, és az ut kezeldjével
egyeztetik. Jelen esetben az utszakasz lezarasa aszfaltozaskor indokolt.

A munkaltatonak oktatas keretében gondoskodnia kell arrol, hogy munkavallal6éi rendelkezzenek az
egészséget nem veszélyezteté és biztonsagos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel,
szabalyaival. A munkafolyamatokra vonatkozo elbirasokat és baleset esetén kdvetendd magatartast
technologiai utasitasban kell szabalyozni.

8.2. Tizvédelem

A Magyar Koztarsasag teriiletén az 1996. évi XXXI. torvény rendelkezik a tiiz elleni védekezésrdl, a
miszaki mentésrol és a tlizoltosagrol.

A torvény el6irja maganszemélyek és gazdalkodo szervezetek szamara, hogy a 1étesitmények, épitmények,
technologiai rendszerek megvalositasaval, izemeltetésével, fejlesztésével 6sszhangban gondoskodniuk kell
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a jogszabalyokban, szabvanyokban meghatarozott tlizvédelmi kovetelmények megtartasardl, valamint a
tevékenységi koriikkel kapcsolatos vészhelyzetek megeldzésének és elharitasanak feltételeirdl.

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzatrdl szabalyozza az épitmények,
anyagok, technologiak, stb. alkalmazasara vonatkozo tlizvédelmi szabalyokat.

A szabalyzat szerint az utépitésben felhasznalasra keriil6 anyagok, az alkalmazott technologiak az ,,E” nem
tlizveszélyes kategoriaba tartoznak.

A munkateriileten talalt, vagy eldallitott hulladékot tilos ott elégetni, azt a hulladékgazdalkodas el6irasai
szerint kell artalmatlanitani, illetve hasznositani.

A tervezett szakaszon 1évé tiizcsapok hozzaférhetdségét a tiizoltok szamara mindenkor lehetévé kell tenni.
Munkavégzés kdzben a kivitelez6 koteles a helyszinen tartani tiizolto késziiléket, konnyen elérhetd helyen.
Amennyiben tlizesetet észlel, a kornyezetében 1évo személyek mentését €s a tliz oltasat lehetdségei szerint
kezdje meg, a tlizoltosag egyidejli értesitése mellett.

A kivitelezés soran be kell tartani a kivitelez6 T{izvédelmi Szabalyzataban el6irtakat is.
9. Mindségi kovetelmények

A kivitelezés sordn az egyes munkanemekre vonatkoz6 szabvanyok I. mindségi osztdlyra eldirt
kovetelményeit maradéktalanul be kell tartani. A kivitelezés megkezdése el6tt a Vallalkozd a

crer

megfeleld mintavételi- és mindsitési tervet (MMT). A Kivitelezé altal Gsszeallitott mindsitési
dokumentaciot atadas eldtt a Mérnokkel jova kell hagyatni.

10. Kitiizés

A tervezés soran EOMA magassagot és EOV koordinata-rendszert alkalmaztunk.

11. Teriilet igénybevétel

A tervezett it az Onkormanyzat tulajdonaban 1évé teriileten valosul meg. Az aldbbi teriiletek egy részét
érinti:

Az utépités teriiletével kozvetleniil érintett ingatlanok
Sorszam Her’rajzi Név (tulajdonos/kezeld) Cim
szam
1 438 Egyek Nagykozség Onkormanyzata 4069 Egyek, F6 utca 3.
2 439 Egyek Nagykozség Onkormanyzata 4069 Egyek, F6 utca 3.
3 440/1 Egyek Nagykozség Onkormanyzata 4069 Egyek, F6 utca 3.
4 467 Egyek Nagykozség Onkormanyzata 4069 Egyek, F utca 3.
5 506 Egyek Nagykozség Onkormanyzata 4069 Egyek, Fo utca 3.

12. Engedélyezés

Az utépités engedély koteles. Az engedélyezési eljarasra a 93/2012. (V.10.) Korm. rendelet ,,Az utak
épitésének, forgalomba helyezésének és megsziintetésének engedélyezésérdl” jogszabaly vonatkozik.

A kiviteli munkak megkezdéséhez a Hajdu-Bihar Megyei Kormanyhivatal Miszaki engedélyezési és
Fogyasztovédelmi Foosztaly Utligyi Osztalyatol kell az engedélyt megkérni, az érintett kozmi
tizemeltetok és utkezel6k hozzajarulasanak beszerzésével. Az engedély megkérése az Onkormanyzat
feladata.
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13. Vonatkoz6 szabvanyok, eléirasok

Kéd és év El6iras megnevezése

e-UT 03.01.11 Kozutak tervezése (KTSZ)

e-UT 03.05.12 Akadalymentes kozuti 1étesitmények (KTSZ kiegészités)

e-UT 03.07.12 Kozutak viztelenitésének tervezése

e-UT 03.07.42 Kozuti kozlekedési zaj szamitasa

e-UT 04.00.15 A kozutakon végzett munkék elkorlatozasi és forgalombiztonsagi

o szabalyzata (A 3/2001.(1.31.) K6ViM r. melléklete)

e-UT 04.02.11 Kozuti 'Jelzotablak. A jelzotablak megtervezése, alkalmazasa ¢és
elhelyezése

e-UT 04.05.14 Kozu’takon’ folyo munkadk elkorlatozasa és ideiglenes forgalom-
szabalyozdsa

e-UT 05.01.15 Utépitési kéanyaghalmazok

e-UT 05.01.21 Kationaktiv bitumenemulziok

o-U/T 05.01.26 Bitum’ene.s kb'{o"a’ny'agok az  utpdlyaszerkezetek  aszfaltburkolati
keverékeinek gyartdasahoz

e-UT 06.02.11 Utak és autopalyak létesitésének altalanos geotechnikai szabalyai

e-UT 06.03.12 Kisforgalmi utak palyaszerkezetének méretezése

e-UT 06.03.21 Utpalyaszerkezeti aszfaltourkolatok rétegeinek kivetelményei

e-UT 06.03.53 Kétéanyag nélkiili és hidraulikus kotéanyagu burkolatalapok

MSZ EN 13285 Kotéanyag nélkiili keverékek. El6irdsok

MSZ EN 12899- = Alland6, fiiggdleges, kozuti kozlekedési jelzések. 1. rész: Allando

1:2008 jelzotablak
MSZ EN 12591 Bitumen és bitumenes kotdanyagok. Az tépitési bitumenek mindségi
:2009 el6irasai
MSZSEJ:I)Z:;%GW_ Aszfaltkeverékek. Meleg aszfaltkeverék vizsgalati modszerei
MSlelEZI\cl)gg 108- Aszfaltkeverékek. Anyageldirasok. 1. rész: Aszfaltbeton

Hajduszoboszlo, 2021. 03. ho

oty Lolodl

Csige Sandor
tervezd KE-K-09-0050
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Terv megnevezése:

Egyek, Baross utca (438, 439, 467 hrsz.) utépités engedélyezési terve

TERVEZOI NYILATKOZAT

Felelos tervezo: Csige Sandor
Cime: 4200. Hajduszoboszl16, Héforras u. 97.
Jogosultsag szama: KE-K-09-0050

Alulirott, mint tervezd kijelentem, hogy a tervezett létesitmény miiszaki megolddsa megfelel a vonatkozd
jogszabalyoknak, az altalanos érvényl és eseti eldirasoknak — azon beliil a kornyezetvédelmi eléirasoknak-,
¢let- és balesetvédelmi eldirasoknak.

A fenti targyu (épittetdnek) tervezett 1étesitmény terveit az altalanos érvényl hatosagi eldirasokat - ezeken
beliil az 1997. évi LXXVIII. torvény az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérél, a 45/1997. (XII. 29.)
KTM, a 46/1997. (XI1. 29.) KTM és a 37/2007. (XII. 13.) OTM rendeletek, a tobbszdr modositott 235/1997.
(XII. 20.) Kormanyrendelet az orszigos telepiilésrendezési és épitési kovetelményekrdl (OTEK),
munkavédelmi kovetelményeket és a kozmii és utépitési rendeletek, szabalyzatok, orszagos és agazati
(szakmai) szabvanyok /MSZ/, valamint a miiszaki eléirasokat betartva készitettem el.

A tervezett miiszaki megoldasok megfelelnek az UME (Utiigyi Miiszaki El6irasok), valamint az 55/2011.
(X. 24.) NFM rendelet eléirasainak.

A targyi létesitmény tervezésére a fenti Mérnok Kamarai szam alapjan jogosult vagyok.

TERVEZOI MUNKAVEDELMI NYILATKOZAT

A munkavédelemrdl sz616 1993. évi XCIIL Tv. és a végrehajtasarol szolé 5/1993. (XII. 26.) MUM rendelet
valamint a 4/2002. (Il. 20.) SzCsM — EuiM rendelet alapjan kijelentem, hogy a targyi munka kiviteli és

crer

1év0 jogszabalyok, szabvanyok, szabalyzatok, és egyéb hatosagi eldirasok figyelembe vételével készitettiik el.

A tervezett muszaki megoldas megfelel az Etv. 31. § (2) bekezdés c.) —h) pontjaiban meghatarozott
kovetelményeknek.

TERVEZOI TUZVEDELMI NYILATKOZAT

Alulirott, tervezé kijelentem, hogy a tervezett l1étesitmény miiszaki megoldasai megfelelnek a vonatkozo
jogszabalyoknak, az altalanos érvényl és eseti eldirasoknak. A tervezésnél figyelembe vettem az alabbiakat:
a Tz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrdl és a tlizoltdsagrol szol6 1996. évi XX XI. térvény.

A terv miszaki megoldéasai megfelelnek a:

- 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrol
- 253/1997.(XII. 20.) Kormanyrendelettel kiadott OTEK el6irasai és a mddositasara kiadott Kormany
rendelet el6irasainak.

Hajduszoboszlo, 2021. 03. ho.

(et _felaol
DV&
Csige Sandor tervezo

KE-K-09-0050
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NYILATKOZAT SZAKHATOSAGOK ERINTETTSEGEROL

A "Libella '84" Mélyépitd, Tervezd Kkt. altal tervezett

Egyek, Baross utca (438, 439, 467 hrsz.) utépités engedélyezési terve

Tervezobi feleldsséggel nyilatkozom, hogy a tervezett épitési munka a 263/2006. (XI1.20.) Korm. rendelet 3.
sz. mellékletében felsorolt szakhatosdgok koziil az alabbiakat nem érinti:

— Honvéd Vezérkar (Nem honvédségi miikodési vagy védoteriilet)
—  Telepiilési Onkormanyzat jegyzdje (Nem helyi jelentéségii természetvédelmi teriilet)

—  Debrecen Jarasi Hivatal Epitésiigyi és Orokségvédelmi Osztaly (Nem régészeti és nem milemléki
teriilet)

— Balmazujvarosi Jarasi Hivatal (Korzeti Foldhivatal) (Term6foldet nem érint)
—  Nemzeti Elelmiszerlanc-biztonsagi Hivatal (Term6foldet nem érint)

— Magyar Banyaszati és Foldtani Hivatal (Nem banyaszati teriileten épiil)

Hajduszoboszlo, 2021. 03. ho.

&Q%@WJ

Csige Sandor tervezd
KE-K-09-0050

16



