
Tervszám: L-5/2018.

Hajdúszoboszló, 2021. 03. hó

Csige Sándor tervező

KÉ-K-09-0050

Összesen nettó: 11 670 480 Ft

ÁFA 27% 3 151 030 Ft

Költségvetés bruttó összege: 14 821 510 Ft

IV.  Forgalomtechnika 302 500 Ft

V. Járulékos költségek: 675 400 Ft

I.   Bontási és előkészítő munka 620 850 Ft

II.  Földmunka 2 645 720 Ft

III. Útépítés 7 426 010 Ft

Tervezői költségbecslés

Egyek, Baross utca útépítés

Készült 2021. évi egységárakkal

Főösszesítő

Tételcsoport Ár
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Tervszám: L-5/2018.

Ssz. A tétel leírása

Menny Egys Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

I Bontási és előkészítő munka:

1 Aszfalt burkolat vágás: 75,0 fm 0 Ft 1 000 Ft 0 Ft 75 000 Ft

2 Aszfalt burkolat bontás 5 cm vtg.-ban: 0,7 m3 0 Ft 9 500 Ft 0 Ft 6 650 Ft
0 Ft

3 Beton járdaburkolat bontás 10 cm vtg.-ig: 0,5 m3 0 Ft 8 000 Ft 0 Ft 4 000 Ft

4 Bontott törmelék elszállítása lerakóhelyre 1,5 m3 0 Ft 2 800 Ft 0 Ft 4 200 Ft

5
Aknafedlapok, csapszekrények 

szintbehelyezése
9,0 db 6 000 Ft 33 000 Ft 54 000 Ft 297 000 Ft

6 Szakfelügyeletek megrendelése 4,0 egys. 0 Ft 45 000 Ft 0 Ft 180 000 Ft

Bontási és előkészítő munka összesen: 54 000 Ft 566 850 Ft

II Földmunka:

1 Földkitermelés útszelvényből, padkából: 179,1 m3 0 Ft 2 500 Ft 0 Ft 447 750 Ft

2
Tükör készítés padkastabilizációhoz, kerékpár 

tárolóhoz
898,4 m2 0 Ft 300 Ft 0 Ft 269 520 Ft

3 Tereprendezés 10-20 cm vastagságig 230,0 m2 0 Ft 500 Ft 0 Ft 115 000 Ft

4 Töltés építés padkába, tömörítéssel: 7,4 m3 0 Ft 750 Ft 0 Ft 5 550 Ft

5
10 cm Padkastabilizáció készítés 0/35 

zúzottkőből:
75,7 m3 11 000 Ft 5 500 Ft 832 700 Ft 416 350 Ft

6
Ágyazat készítés osztályozatlan homokos 

kavicsból 10 cm vtg-ban járdaépítéshez
26,7 m3 9 500 Ft 5 000 Ft 253 650 Ft 133 500 Ft

7
Fejtett föld elszállítása lerakóhelyre, beszállítás 

padkába
171,7 m3 0 Ft 1 000 Ft 0 Ft 171 700 Ft

Földmunka összesen: 1 086 350 Ft 1 559 370 Ft

III Útépítés:

1 20 cm FZKA 0/56 útalap építés 25,1 m3 14 000 Ft 4 500 Ft 351 400 Ft 112 950 Ft

2 5 cm 0/22 Zúzottkő kiegyenlítő réteg építés 17,6 m3 14 000 Ft 5 000 Ft 246 400 Ft 88 000 Ft

3
Aszfalt kötőréteg építés AC-11 kötő 50/70 

aszfaltból 5 cm vastagságban
23,2 m3 62 000 Ft 33 000 Ft 1 438 400 Ft 765 600 Ft

4

Aszfalt kopóréteg építés AC-11 kopó 50/70 

aszfaltból min. 4 cm vastagságban, kiegyenlítő 

réteggel együtt

44,7 m3 62 000 Ft 35 000 Ft 2 771 400 Ft 1 564 500 Ft

5

Betonjárda (csatlakozások) építése C30/37-

XF4-22-F3 betonból, zsaluzással, utókezeléssel 

12 cm vtg.-ban

15,6 m2 3 600 Ft 2 000 Ft 56 160 Ft 31 200 Ft

Útépítés összesen: 4 863 760 Ft 2 562 250 Ft

TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS

Egyek, Baross utca útépítés

engedélyezési tervéhez

Egységre jutó A tétel ára összesen
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Tervszám: L-5/2018.

Ssz. A tétel leírása

Menny Egys Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

Egységre jutó A tétel ára összesen

IV Forgalomtechnika:

1 KRESZ tábla oszlop elhelyezés betontömbbel: 9,0 db 8 500 Ft 4 000 Ft 76 500 Ft 36 000 Ft

2
Különböző méretű KRESZ táblák elhelyezése 

(D=600 mm)
10,0 db 12 000 Ft 1 500 Ft 120 000 Ft 15 000 Ft

3 Ideiglenes forgalomkorlátozás 1,0 gar 35 000 Ft 20 000 Ft 35 000 Ft 20 000 Ft

Forgalomtechnika összesen: 231 500 Ft 71 000 Ft

V Járulékos költségek:

1 Engedélyezési eljárási díj (1000 m-ig): 1,0 db 0 Ft 435 400 Ft 0 Ft 435 400 Ft

2 Műszaki ellenőri díj (2,0%): 1,0 db 0 Ft 240 000 Ft 0 Ft 240 000 Ft

Járulékos költségek összesen: 0 Ft 675 400 Ft

ÖSSZESÍTÉS: Összesen:

27 % ÁFA:

Mindösszesen:

Hajdúszoboszló, 2021. 03. hó

aláírás

14 821 510 Ft

11 670 480 Ft

3 151 030 Ft
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